	< 31.12 * 2-2 * 6-3 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в городе Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

	(Локальный сметный расчет)

	на Сети газопровода

	Основание: ИОС.СО листы 1-2

	Сметная стоимость:
	13.124
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.073
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.764
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	земляные работы

	

	1.
	Е01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.057
	2 810.02
	2 723.44
	160
	5
	155
	13.57
	0.77349

	
	
	
	86.58
	326.57
	
	
	19
	29.5
	1.6815

	

	2.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.057
	554.78
	554.78
	32
	
	32
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	5
	6.71
	0.38247

	

	3.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0171
	982.52
	
	17
	17
	
	154
	2.6334

	
	
	
	982.52
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 57*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0171
	595.84
	
	10
	10
	
	97.2
	1.66212

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы и засыпка  песчаного, 10 м3 основания
	0.72
	698.89
	31.36
	503
	49
	23
	10.2
	7.344

	
	
	
	68.14
	2.89
	
	
	2
	0.35
	0.252

	
	Объем: 18*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	подземный полиэтиленовый газопровод

	

	6.
	Е24-02-005-02 

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	2
	173.84
	19.08
	348
	21
	38
	1.18
	2.36

	
	
	
	10.70
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С507-0778 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	2
	272.97
	
	546
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е24-02-031-01 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	0.18
	104.63
	54.53
	19
	9
	10
	5.7
	1.026

	
	
	
	49.65
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2588.30=258.83*10) ]

	

	9.
	С507-2062 

Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м
	1.8
	635.92
	
	1 145
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.18)*10.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С507-2062 

Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) (аварийный запас), 10 м
	0.6
	635.92
	
	382
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е24-02-002-07 

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	2
	171.97
	21.59
	344
	18
	43
	0.98
	1.96

	
	
	
	8.89
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е24-02-004-01 

Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	2
	0.60
	0.29
	1
	1
	1
	0.04
	0.08

	
	
	
	0.31
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е24-02-020-01 

Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм, 1 стык
	2
	29.62
	9.83
	59
	6
	20
	0.36
	0.72

	
	
	
	2.83
	1.71
	
	
	3
	0.18
	0.36

	

	14.
	Е24-02-091-01 

Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	366.05
	129.06
	37
	11
	13
	14.5
	1.45

	
	
	
	111.51
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е24-02-100-01 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.1
	860.05
	313.84
	86
	25
	31
	29.16
	2.916

	
	
	
	246.99
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Ц08-02-143-01 

Прокладка сигнальной ленты в траншее, 100 м кабеля
	0.18
	6.14
	
	1
	1
	
	6.51
	1.1718

	
	
	
	5.12
	
	
	
	
	4.24
	0.7632

	
	Поправки: ОЗП: *0.1;  ЭМ: *0;  ЗПМ: *0

	

	17.
	С507-2610; 

Лента сигнальная, м
	18
	1.08
	
	19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-09-004-01 

Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.
	0.01
	4 063.90
	2 730.98
	41
	5
	27
	71.04
	0.7104

	
	
	
	490.89
	236.79
	
	
	2
	22.53
	0.2253

	

	19.
	С403-1213 

Столбики сигнальные железобетонные СС-1, м3
	0.07
	2 335.41
	
	163
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е25-497. 

Установка опознавательного знака, шт.
	1
	25.26
	
	25
	10
	
	
	

	
	
	
	9.88
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *12.35;  ЭМ: *17.1;  ЗПМ: *17.1;  М: *19.22

	

	21.
	С101-9560 

Знаки и таблички неэмалированные, шт.
	1
	48.05
	
	48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	подземный стальной

	

	22.
	Е24-02-030-01 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.07
	6 007.70
	688.73
	421
	10
	48
	20.1
	1.407

	
	
	
	147.33
	69.19
	
	
	5
	6.25
	0.4375

	

	23.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.003
	22 673.05
	13 046.09
	68
	10
	39
	353.8
	1.0614

	
	
	
	3 208.97
	1 141.98
	
	
	3
	103.16
	0.30948

	

	24.
	Е24-02-051-01 

Монтаж задвижки чугунной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм, 1 задвижка
	1
	454.69
	45.69
	455
	50
	46
	5.91
	5.91

	
	
	
	50.06
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Прайслист. 

Задвижки чугунные 30ч 7бк д.50мм, шт.
	1
	219.17
	
	219
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1350/5.22/1.18

	

	26.
	Е24-02-031-01 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм (футляр), 100 м укладки
	0.04
	104.63
	54.53
	4
	2
	2
	5.7
	0.228

	
	
	
	49.65
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2588.30=258.83*10) ]

	

	27.
	С507-2062 

Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м
	0.4
	635.92
	
	254
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.04)*10.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е34-02-005-04 

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, 1 колодец
	1
	920.81
	66.85
	921
	57
	67
	7.53
	7.53

	
	
	
	56.55
	7.08
	
	
	7
	0.64
	0.64

	

	29.
	С403-3310 

Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные (Г1-IIК-1.8), м3
	1.422
	1 658.04
	
	2 358
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	надземный стальной

	

	30.
	Е24-02-041-01 

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода
	0.03
	4 710.80
	1 829.88
	141
	5
	55
	20.51
	0.6153

	
	
	
	150.34
	139.45
	
	
	4
	11.96
	0.3588

	

	31.
	С103-0136 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм, м
	-3.03
	25.17
	
	-76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*(-101.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С103-0138 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м
	3.03
	30.13
	
	91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*(101.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е22-03-014-01 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	1
	63.84
	31.18
	64
	3
	31
	0.37
	0.37

	
	
	
	3.36
	2.77
	
	
	3
	0.25
	0.25

	

	34.
	С507-0983 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.
	-1
	28.31
	
	-28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Прайслист. 

Соединители изолирующие с фланцевым присоединением СИ 50с, шт.
	1
	713.52
	
	714
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4395/5.22/1.18

	

	36.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.002
	22 673.05
	13 046.09
	45
	6
	26
	353.8
	0.7076

	
	
	
	3 208.97
	1 141.98
	
	
	2
	103.16
	0.20632

	

	
	испытание газопровода

	

	37.
	Е24-02-120-01 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.28
	22.03
	18.80
	6
	1
	5
	0.41
	0.1148

	
	
	
	3.23
	1.65
	
	
	
	0.2
	0.056

	

	38.
	Е24-02-121-01 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	1
	79.53
	25.89
	80
	25
	26
	3.12
	3.12

	
	
	
	24.55
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е24-02-122-01 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.28
	8.69
	8.06
	2
	
	2
	0.08
	0.0224

	
	
	
	0.63
	0.33
	
	
	
	0.04
	0.0112

	

	40.
	Е24-02-124-01 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	1 369.84
	1 259.66
	1 370
	110
	1 260
	14
	14

	
	
	
	110.18
	57.75
	
	
	58
	7
	7

	

	41.
	Е25-473. 

Контроль сварных стыков, шт.
	7
	73.32
	34.20
	513
	112
	239
	
	

	
	
	
	16.06
	10.26
	
	
	72
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *12.35;  ЭМ: *17.1;  ЗПМ: *17.1;  М: *19.22

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	11 608
	579
	2 239
	
	59.89371

	
	
	
	
	
	
	
	185
	
	12.93377

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 517
	579
	2 239
	
	59.89371

	
	
	
	
	
	
	
	185
	
	12.93377

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 807
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 16; %=80 - по стр. 3, 4; %=130 - по стр. 5, 6, 8, 11-15, 22-24, 26, 30, 33, 36-38, 40; %=142 - по стр. 18; %=120 - по стр. 20, 41; %=100 - по стр. 28)
	
	
	
	931
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=45 - по стр. 3, 4; %=89 - по стр. 5, 6, 8, 11-15, 22-24, 26, 30, 33, 36-38, 40; %=65 - по стр. 16, 28; %=95 - по стр. 18; %=60 - по стр. 20, 41)
	
	
	
	585
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 033
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	91
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	91
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	13 124
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	931
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	585
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

